Приложение № 3 
к извещению о  запросе котировок

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _______
На разработку проектной документации по объекту: 

«Строительство  магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района 

Республики Карелия».
г. Суоярви                                                                                          «___» __________ 2011 г.

Администрация муниципального образования «Суоярвский район»,  именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Прудникова Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

                                                          Статья 1. Определения.

1.1. Определения, применяемые в настоящем муниципальном контракте, означают следующее:

1.2.  «Стороны»: «Муниципальный заказчик» и «Исполнитель». 

1.3. В своей деятельности «Муниципальный заказчик» и «Исполнитель» руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.                                                                                               

1.4.  «Муниципальный заказчик» – администрация муниципального образования «Суоярвский район», действующая на основании законодательства Российской Федерации, поручающая на основании муниципального контракта проведение работ по разработке проектной документации другому лицу («Исполнителю»).

1.5.  «Исполнитель» –  лицо, которое обязуется выполнить все работы в соответствии со СНиП, ГОСТ и  условиями по муниципальному контракту  и несет ответственность за своевременное выполнение работ.    

1.6.  «Объект»: «Строительство магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района Республики Карелия».

1.7.  «Работы»: означают виды деятельности, подлежащие выполнению «Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, и включают разработку проектной документации

1.8. «Муниципальный контракт»: именуемый в дальнейшем контракт - настоящий документ включает все содержащие в нём гарантии,  дополнения и изменения к нему,  подписанные «Муниципальным заказчиком» и «Исполнителем» в период выполнения работ.

1.9. «Проектная документация»: рабочие чертежи, сметы, поясняющие материалы, предусмотренные строительными нормами и правилами.
1.10. «График производства работ» – документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта, который составляется Исполнителем по форме, предложенной «Муниципальным заказчиком», на основании имеющихся у Исполнителя трудовых и технических ресурсов. График производства работ подписывается уполномоченными представителями Сторон. График производства работ устанавливает сроки выполнения работ по Контракту, в том числе сроки выполнения отдельных видов (этапов) работ в соответствии с результатами запроса котировок. 

2. Предмет муниципального контракта.

2.1. «Исполнитель»  обязуется выполнить по поручению «Муниципального заказчика» работы по разработке проектной документации по объекту: «Строительство магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района Республики Карелия» в соответствии с Техническим заданием  на разработку проектной документации (Приложение 1) и передать «Муниципальному заказчику» проектную документацию на бумажных носителях (4 экземпляра), электронном носителе (1 экземпляр), «Муниципальный заказчик» - принять и оплатить «Исполнителю» выполненные работы в порядке и на условиях настоящего контракта.
2.2.Настоящий контракт заключен сторонами на основании проведенного запроса котировок на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района Республики Карелия» (протокол запроса котировок от _______________________ )
2.3.«Исполнитель» передает «Муниципальному заказчику» проектную документацию для однократного использования при  выполнении работ на «Объекте».

2.4.Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Республики Карелия в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному заданию на разработку проектной документации.

3. Цена контракта

3.1. Цена контракта составляет ___________________________(_____________________) рублей.
3.2. Цена контракта твердая (фиксированная) на протяжении всего срока выполнения контракта и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями контракта, в т.ч. стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов; командировочные, транспортные расходы, прочие затраты «Исполнителя», расходы на страхование, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения муниципального контракта.

3.3. Стоимость разработки проектной документации определяется по смете, составленной на основании  справочника базовых цен (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

3.4. Источник финансирования Бюджет МО «Суоярвский район» 2011 г. 

4. Сроки сдачи, порядок сдачи и приемки работ.

4.1.Срок выполнения работ в полном объеме (в том числе получение необходимых согласований проектной продукции, получение положительного заключения экспертизы проекта) с момента заключения  контракта до 01 июня 2011 года, согласно техническому заданию и в соответствии с Графиком производства проектных  работ (Приложение №3).

4.1. Исполнитель обязан разработать проектную документацию, предусмотренную пунктом 2.1 настоящего контракта  до 01 июня  2011 года с момента подписания настоящего контракта. 

4.2.Исполнитель обя​зан приступить к работам с момента подписания контракта. Моментом завершения работ по контракту считать дату подписания акта  о приемке выполненных в полном объеме работ «Муниципальным заказчиком».

4.4. «Исполнитель» (при наличии согласований в соответствии с п.6.3.8. настоящего контракта) передает уполномоченному представителю «Муниципального заказчика» акты приемки выполненных работ, накладную с приложением 4-х  комплектов проектной документации на бумажном носителе и электронном носителе (1 экземпляр). Дата подписания акта приемки выполненных работ является датой выполнения «Исполнителем» проектных работ и подтверждает получение «Муниципальным заказчиком» проектной документации.

4.1. В течение 10-ти рабочих  дней со дня получения от «Исполнителя» актов приемки выполненных работ (при наличии согласований в соответствии с п. 6.3.8. настоящего контракта) «Муниципальный заказчик» обязан подписать их  или направить «Исполнителю» мотивированный отказ от приемки работ. При неподписании актов в указанный срок или отсутствия мотивированного отказа, акты считаются подписанными  на дату их получения «Муниципальным заказчиком».

5. Порядок расчетов.

5.1. Оплата работ по контракту производится по факту выполнения работ из средств бюджета МО «Суоярвский район» путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  в течение 20 банковских дней. Авансовый платеж не предусмотрен.
6. Права и обязанности «Муниципального заказчика».
6.1. Выдать «Исполнителю» Техническое задания на разработку проектной документации.

6.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего    контракта.

6.3. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего контракта представителя «Муниципального заказчика», ответственного за выполнение работ по настоящему контракту.

6.4. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к «Муниципальному заказчику» иска третьим лицом в связи с недостатками проектной документации, привлечь «Исполнителя» к участию в деле.

6.6. «Муниципальный заказчик» обязуется контролировать ход работ в соответствии с  Графиком производства работ (Приложение № 3).

7. Права и обязанности «Исполнителя»
7.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в 
соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 1 ) и с условиями настоящего контракта.

 7.2. Представить «Муниципальному заказчику» проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

7.3. Выполнять инженерно-топографические работы в необходимом для проектирования объеме.

7.4. Выполнять указания «Муниципального заказчика», представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

7.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с «Муниципальным заказчиком» изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки работ. 
7.4.  Информировать регулярно «Муниципального заказчика» по его конкретному запросу о 
состоянии дел по выполнению настоящего  контракта.

7.7. В течение пяти дней и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию, разрабатываемую «Исполнителем», по получении от «Муниципального заказчика»  мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, или несоответствия его условиям настоящего контракта.

7.8. Согласовывать готовую проектную документацию с «Муниципальным заказчиком», организациями, выдавшими технические условия, администрацией Суоярвского городского поселения, органами государственного надзора.

7.9. Получить положительное заключение государственной экспертизы. 

8. Ответственность сторон.

8.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. «Исполнитель» несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе 
и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков «Исполнитель» обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками   проектной документации.

8.3. «Исполнитель» не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием «Муниципального заказчика», повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему контракту перед «Исполнителем».

8.4. В случае необоснованной просрочки оплаты  выполненных работ по контракту к Заказчику предъявляются штрафные санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

8.5. «Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику»  за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ, предусмотренных контрактом, неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день взыскания, от цены контракта за каждый день просрочки выполнения работ со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до полного исполнения обязательств.

8.6. Разногласия по контракту решаются путем переговоров непосредственно между «Сторонами». Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в арбитражном суде.
9. Гарантии качества
9.1. Работы, выполненные «Исполнителем» с отклонениями от задания на проектирование и нормативных требований, делающими результат выполненных работ неприменимым для дальнейшего использования, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

9.2. «Исполнитель» несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной проектной документации.

9.3. При обнаружении недостатков в проектной документации «Исполнитель» по требованию «Муниципального заказчика» обязан безвозмездно исправить проектную документацию,  а также возместить «Муниципальному заказчику» причиненные убытки.
9.4. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения «Исполнителем» принятых им на себя обязательств, то «Муниципальный заказчик» либо иное лицо, к которому перейдут права, совместно с «Исполнителем» составляет двусторонний акт, где кроме перечня дефектов определяются даты устранения дефектов и недостатков. Акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

9.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения «Муниципального заказчика» о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.6. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта «Муниципальный заказчик» составляет односторонний акт.
9.7. За неисполнение или ненадлежащее составление проектной документации (включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации), за принятие неверных проектных решений «Исполнитель» обязан:

    а) переработать проектную документацию за счёт собственных средств в указанные «Муниципальным заказчиком» сроки;

    б) возместить затраты, понесенные «Муниципальным заказчиком», и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и ненадлежаще составленной проектной документации;

    в) возместить ущерб собственнику объекта, причиненный в результате использования неверных проектных решений.

9.8. Гарантийный срок на  проектные работы составляет 5 лет после подписания акта приемки работ.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
10.1 . «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из «Сторон» обязательств по настоящему контракту. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

«Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой «Стороне» в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

10.2.   Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств 
непреодолимой силы, оформляется двусторонним соглашением.
11. Срок действия контракта 
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения обязательств по Контракту.

12. Порядок расторжения контракта 

12.1. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется двусторонним актом.

12.3. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

13. Прочие условия.
13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства.

13.2. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой «Стороны», каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

13.3. Приложением к настоящему контракту являются:

· Техническое задание на разработку проектной документации – Приложение №1;

· расчет стоимости проектных работ (смета) – Приложение № 2;
· график производства работ – Приложение № 3

· протокол оценки и сопоставления котировочных заявок от __________ № ____
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙЗАКАЗЧИК»:                                  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

	Администрация МО «Суоярвский район»

186 870, Республика Карелия, г. Суоярви,   

ул. Шельшакова, д. 6.  

тел. 8 (814 57) 5-14-50, 5-17-02.

ИНН 1016010302

КПП 101601001

ОГРН 1021001061839 

УФК по Суоярвскому району РК ГРКЦ    

НБ РК Банка России г. Петрозаводск

БИК 048602001; 

          л/сч.03063007980;

          р/сч. 40204810800000000027

	              


_________________                                                          __________________ 

(подпись)                                                                                             (подпись)





 М.П.
                                                                                                     м.п. (для юридических лиц)          
          
Приложение № 1
 к муниципальному контракту

 от …………2011г. № ……..
Техническое Задание  

на разработку проектной документации по объекту: 

«Строительство  магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района 

Республики Карелия».

	№

п/п
	Перечень основных сведений и требований     
	    Содержание основных требований и сведений  

	   1
	Заказчик-                                                
	Администрация  МО  «Суоярвский  

район»

	   2
	Вид  строительства-                        
	   Новое  строительство

	   3
	Генеральная  проектная организация.
	                  По  результатам  запроса котирвок.



	   4
	Стадийность  проектирования
	-        Проектная  документация, рабочая  документация

	  5
	Основные  технико-

экономические  показатели
	Разработать  проект  магистрального

водопровода  в  с.  Вешкелица.

Протяженность  -  около  2  км.

             Количество  потребителей  -  353  чел.

         Диаметр  трубопровода  -расчетный,

в  объеме  требований  действующих  норм

	    6
	Основные  требования               к  конструктивным материалам
	Конструктивное  решение  предусмотреть  из  труб  полимерных  материалов.



	    7
	Указания  по  выполнению Инженерных  изысканий
	Выполнить  в  необходимом  объеме, включая  экологические  изыскания

	   8
	Требования  по  разработке  природоохранных  мероприятий.
	Разработать  раздел  проекта  «Охрана  окружающей  среды»



	   9
	Указания  о  необходимости  согласования  документации
	На  исполнителя  возлагается:

-  согласование  проектной  документации;

-  получение  заключения  государственной

экспертизы

	   10
	Состав  представляемой

      документации.
	Состав  проектной  документации:

-  проектная  и  рабочая  документация  в  4-х  экз.  на  бумажном  носителе, 1 экз. в электронном варианте;

-  материалы  изысканий  в  2-х  экз. сметная  документация  в  текущих ценах  по  ТЕР  Республики  Карелия


	«Муниципальный заказчик»

Администрация муниципального

образования «Суоярвксий район»

Глава администрации

________________ И.М.Прудников
м.п.
	                       «Исполнитель»

________________________

______________ /_________/
м.п.


Приложение 2

к муниципальному контракту

                                                                                                                    от ………… .. 2011 г. №…..

Р А С Ч Ё Т   (С М Е Т А  № 1) 

стоимости выполнения работ по разработке проектной документации по объекту: 

«Строительство  магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района 

Республики Карелия».

Наименование проектной организации: (по результатам запроса котировок)

Наименование организации - заказчика: Администрация муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия.

Приложение № 3

 к муниципальному контракту

 от …………2011г. № ……..
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на разработку проектной документации по объекту: 

«Строительство  магистрального водопровода в селе Вешкелица Суоярвского района 

Республики Карелия».

	    №

  п. п.
	Наименование работ по видам
( этапам, очередям)
	Сроки выполнения работ

	
	
	начало
	окончание

	      1
	2
	3
	4

	      1.
	
	    
	

	      2.
	
	
	


	«Муниципальный заказчик»

Администрация муниципального

образования «Суоярвксий район»

Глава администрации

________________ И.М.Прудников
м.п.
	                       «Исполнитель»

________________________

______________ /_________/
м.п.


